

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o.

ul. Piotra Skargi 10, 05 – 600 Grójec

Tel. +48 48 664 91 00

E – mail: sekretariat@pcmg.pl

Fax. +48 48 664 21 81

www.pcmg.pl

Grójec 30.03.2017r.

PCMG/P/5/2017

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
usługę serwisową – przeglądy techniczne i konserwacje aparatury medycznej – 86 pakietów

Zgodnie z art. 86 ust 5 ustawy PZP Zamawiający przekazuje informacje z otwarcia ofert,
które odbyło się dnia 29.03.2017r. o godz. 10:30

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: Pakiet nr 1 – 221,40 zł., pakiet nr 2 – 1082,40 zł, pakiet nr 3 – 135,30 zł., pakiet nr 4 – 1.426,80 zł., pakiet nr 5 – 977,85 zł, pakiet nr 6 – 135,30 zł, pakiet nr 7 – 2121,13 zł, pakiet nr 8 – 147,60 zł, pakiet nr 9 – 73,80 zł, pakiet nr 10 – 1107,00 zł, pakiet nr 11 – 861,00 zł, pakiet nr 12 – 3690,00zł, pakiet nr 13 – 4612,50 zł, pakiet nr 14 – 2460,00 zł, pakiet nr 15 – 246,00 zł, pakiet nr 16 – 246,00 zł, pakiet nr 17 – 639,60 zł, pakiet nr 18 – 1783,50 zł, pakiet nr 19 – 221,40 zł, pakiet nr 20 – 332,10 zł, pakiet nr 21 – 295,20 zł, pakiet nr 22 – 430,50 zł, pakiet nr 23 – 147,60 zł, pakiet nr 24 – 393,60 zł, pakiet nr 25 – 135,30 zł, pakiet nr 26 – 73,80 zł, pakiet nr 27 – 1328,40 zł, pakiet nr 28 – 3210,30 zł, pakiet nr 29 – 3788,40 zł, pakiet nr 30 – 184,50 zł, pakiet nr 31 – 922,50 zł, pakiet nr 32 – 984,00 zł, pakiet nr 33 – 1214,01 zł, pakiet nr 34 – 615,00 zł, pakiet nr 35 – 2460,00 zł, pakiet nr 36 – 1262,35 zł, pakiet nr 36a– 1845,00 zł, pakiet nr 37– 135,90 zł, pakiet nr 38 – 3574,92 zł, pakiet nr 39 – 861,00 zł, pakiet nr 40 – 221,40 zł, pakiet 41 – 73,80 zł, pakiet 42 – 73,80 zł, pakiet 43 – 405,90 zł, pakiet 44 – 11048,41 zł, pakiet nr 45 – 467,40 zł, pakiet 46 – 922,50 zł, pakiet nr 47 – 1623,60 zł, pakiet nr 48 – 1525,00 zł, pakiet nr 49 – 4892,94 zł, pakiet nr 50 – 12054,00 zł, pakiet nr 51 – 247,60 zł, pakiet nr 52 – 516,60 zł, pakiet nr 53 – 1476,00 zł, pakiet nr 54 – 1168,50 zł, pakiet nr 55 – 1230,00 zł, pakiet nr 56 – 1168,50 zł, pakiet nr 57 – 6703,50 zł, pakiet nr 58 – 1107,00 zł, pakiet nr 59 – 738,00 zł, pakiet nr 60 – 516,60 zł, pakiet nr 60a – 276,75 zł, pakiet nr 61 – 910,20 zł, pakiet nr 62 – 248,02 zł, pakiet nr 63 – 248,02 zł, pakiet nr 64 – 555,52 zł, pakiet nr 65 – 2952,00 zł, pakiet nr 66 – 295,20 zł, pakiet nr 67 – 246,00 zł, pakiet nr 68 – 295,20 zł, pakiet nr 69 – 307,50 zł, pakiet nr 70 – 922,50 zł, pakiet nr 71 – 984,00 zł, pakiet nr 72 – 3821,10 zł, pakiet nr 73 – 2460,00 zł, pakiet nr 74 – 541,20 zł, pakiet nr 75 – 135,30 zł, pakiet nr 76 – 184,50 zł, pakiet nr 77 – 492,00 zł, pakiet nr 78 – 9554,64 zł, pakiet nr 79 – 1325,40 zł, pakiet nr 80 – 123,00 zł, pakiet 81 – 2214,00 zł, pakiet nr 82 – 246,00 zł, pakiet nr 83 – 221,40 zł, pakiet 84 – 3075,00 zł, pakiet 85 – 332,10 zł, pakiet 86 – 6312,20 zł.

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Wartość brutto oferty	Termin wykonania	Termin wykonania przeglądu	Termin płatności
1	Zakład Naprawczy Aparatury Medycznej POLMED ul. Kozielska 9/74 04-359 Warszawa	Pakiet nr 1 – 369,00 zł Pakiet nr 2 – 885,60 zł Pakiet nr 3 – 110,70 zł Pakiet nr 4 – 873,30 zł Pakiet nr 5 – 688,80 zł Pakiet nr 6 – 49,20 zł Pakiet nr 7 – 1180,80 zł Pakiet nr 8 – 123,00 zł Pakiet nr 9 – 61,50 zł Pakiet nr 10 – 615,00 zł Pakiet nr 17 – 984,00 zł Pakiet nr 28 – 3567,00 zł Pakiet nr 29 – 2755,20 zł Pakiet nr 33 – 1033,20 zł Pakiet nr 34 – 738,00 zł Pakiet nr 36 – 1107,00 zł Pakiet nr 36a – 861,00 zł Pakiet nr 52 – 984,00 zł Pakiet nr 54 – 984,00 zł	12 miesięcy od daty podpisania umowy	10 dni od daty otrzymania zlecenia	60 dni od daty dostarczenia faktury VAT do Zamawiającego

1	cd.	Pakiet nr 60 – 184,50 zł Pakiet nr 62 – 98,40 zł Pakiet nr 63 – 61,50 zł Pakiet nr 65 – 492,00 zł Pakiet nr 67 – 246,00 zł Pakiet nr 82 – 492,00 zł			
2	ZALIM Sp. z o.o. ul. Marszałkowska 84/92 lok. 117 00-514 Warszawa	Pakiet nr 1 – 369,00 zł Pakiet nr 2 – 3936,00 zł Pakiet nr 3 – 492,00 zł Pakiet nr 4 – 1408,35 zł Pakiet nr 5 – 1291,50 zł Pakiet nr 7 – 1845,00 zł Pakiet nr 8 – 246,00 zł Pakiet nr 9 – 123,00 zł Pakiet nr 10 – 615,00 zł Pakiet nr 12 – 1968,00 zł Pakiet nr 15 – 246,00 zł Pakiet nr 17 – 738,00 zł Pakiet nr 18 – 1730,00 zł Pakiet nr 19 – 221,40 zł Pakiet nr 20 – 282,90 zł Pakiet nr 21 – 196,80 zł Pakiet nr 22 – 196,80 zł Pakiet nr 23 – 123,00 zł Pakiet nr 24 – 492,00 zł Pakiet nr 27 – 738,00 zł Pakiet nr 28 – 1783,50 zł Pakiet nr 30 – 123,00 zł Pakiet nr 31 – 615,00 zł Pakiet nr 32 – 492,00 zł Pakiet nr 33 – 1782,27 zł Pakiet nr 34 – 430,50 zł Pakiet nr 36 – 1291,50 zł Pakiet nr 39 – 861,00 zł Pakiet nr 40 – 369,00 zł Pakiet nr 43 – 492,00 zł Pakiet nr 45 – 246,00 zł Pakiet nr 47 – 246,00 zł Pakiet nr 51 – 307,50 zł Pakiet nr 52 – 836,40 zł Pakiet nr 54 – 836,40 zł Pakiet nr 58 – 184,50 zł Pakiet nr 59 – 184,50 zł Pakiet nr 61 – 246,00 zł Pakiet nr 63 – 123,00 zł Pakiet nr 65 – 984,00 zł Pakiet nr 66 – 246,00 zł Pakiet nr 67 – 492,00 zł Pakiet nr 69 – 123,00 zł Pakiet nr 73 – 369,00 zł Pakiet nr 74 – 590,40 zł Pakiet nr 75 – 123,00 zł Pakiet nr 76 – 123,00 zł Pakiet nr 77 – 430,50 zł Pakiet nr 82 – 295,20 zł Pakiet nr 85 – 184,50 zł	12 miesięcy od daty podpisania umowy	7 dni od daty otrzymania zlecenia	60 dni od daty dostarczenia faktury VAT do Zamawiającego
3	ZTM Innovations Sp. z o.o. ul. Słowińskiego 1 00-204 Warszawa	Pakiet nr 1 – 295,20 zł Pakiet nr 2 – 2755,20 zł Pakiet nr 3 – 492,00 zł Pakiet nr 4 – 1414,50 zł Pakiet nr 5 – 1635,90 zł Pakiet nr 7 – 1642,05 zł Pakiet nr 8 – 246,00 zł Pakiet nr 9 – 123,00 zł Pakiet nr 10 – 492,00 zł Pakiet nr 11 – 3075,00 zł Pakiet nr 17 – 492,00 zł	12 miesięcy od daty podpisania umowy	14 dni od daty otrzymania zlecenia	60 dni od daty dostarczenia faktury VAT do Zamawiającego

3	cd.	Pakiet nr 18 – 4920,00 zł Pakiet nr 19 – 221,40 zł Pakiet nr 20 – 270,60 zł Pakiet nr 21 – 98,40 zł Pakiet nr 22 – 98,40 zł Pakiet nr 24 – 553,50 zł Pakiet nr 27 – 723,24 zł Pakiet nr 28 – 1747,83 zł Pakiet nr 30 – 98,40 zł Pakiet nr 33 – 1782,27 zł Pakiet nr 34 – 1230,00 zł Pakiet nr 35 – 1230,00 zł Pakiet nr 36 – 1660,50 zł Pakiet nr 43 – 246,00 zł Pakiet nr 49 – 3690,00 zł Pakiet nr 50 – 4920,00 zł Pakiet nr 51 – 246,00 zł Pakiet nr 52 – 1230,00 zł Pakiet nr 54 – 984,00 zł Pakiet nr 56 – 2460,00 zł Pakiet nr 57 – 17220,00 zł Pakiet nr 58 – 615,00 zł Pakiet nr 59 – 615,00 zł Pakiet nr 60 – 492,00 zł Pakiet nr 61 – 241,08 zł Pakiet nr 62 – 246,00 zł Pakiet nr 63 – 123,00 zł Pakiet nr 65 – 984,00 zł Pakiet nr 66 – 246,00 zł Pakiet nr 67 – 492,00 zł Pakiet nr 78 – 233700,00 zł Pakiet nr 82 – 246,00 zł Pakiet nr 83 – 615,00 zł Pakiet nr 84 – 2460,00 zł Pakiet nr 85 – 184,50 zł			
4	YAL Sp. z o.o. Ul. Fabryczna 14 26-670 Pionki	Pakiet nr 36 – 1262,35 zł	12 miesięcy od daty podpisania umowy	5 dni od daty otrzymania zlecenia	60 dni od daty dostarczenia faktury VAT do Zamawiającego
5	PHYSIO CONTROL POLAND SALES Sp. z o.o. Plac Lelewela 2 01-624 Warszawa	Pakiet nr 2 – 5436,60 zł	12 miesięcy od daty podpisania umowy	14 dni od daty otrzymania zlecenia	60 dni od daty dostarczenia faktury VAT do Zamawiającego
6	DUTCHMED PL Sp. z o.o. ul. Szajnochy 14 85-738 Bydgoszcz	Pakiet nr 57 – 5460,29 zł	12 miesięcy od daty podpisania umowy	14 dni od daty otrzymania zlecenia	60 dni od daty dostarczenia faktury VAT do Zamawiającego
7	AGFA Sp. z o.o. ul. Jutrzenki 137a 02-231 Warszawa	Pakiet nr 86 – 10750,20 zł	12 miesięcy od daty podpisania umowy	14 dni od daty otrzymania zlecenia	30 dni od daty dostarczenia faktury VAT do Zamawiającego
8	GE Medical Systems Polska Sp. z o.o. ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa	Pakiet nr 36 – 2410,80 zł Pakiet nr 62 – 602,70 zł Pakiet nr 64 – 1402,20 zł Pakiet nr 49 – 2367,75 zł	12 miesięcy od daty podpisania umowy	14 dni od daty otrzymania zlecenia	60 dni od daty dostarczenia faktury VAT do Zamawiającego
9	AESULAP CHIFA Sp. z o.o. Ul. Tysiąclecia 14 64-300 Nowy Tomyśl	Pakiet nr 24 – 984,00 zł	12 miesięcy od daty podpisania umowy	14 dni od daty otrzymania zlecenia	60 dni od daty dostarczenia faktury VAT do Zamawiającego
10	Drager Polska Sp. z o.o. ul. Sułkowskiego 18a 85-655 Bydgoszcz	Pakiet nr 44 – 15341,62 zł	12 miesięcy od daty podpisania umowy	14 dni od daty otrzymania zlecenia	60 dni od daty dostarczenia faktury VAT do Zamawiającego
11	Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k. ul. Żołyń 11 02-815 Warszawa	Pakiet nr 30 – 258,30 zł Pakiet nr 39 – 1353,00 zł Pakiet nr 66 – 787,20 zł	12 miesięcy od daty podpisania umowy	14 dni od daty otrzymania zlecenia	30 dni od daty dostarczenia faktury VAT do Zamawiającego

12	MEDLINE Sp. z o.o. ul. Fabryczna 17 65-410 Zielona Góra	Pakiet nr 61 – 1594,08 zł Pakiet nr 84 – 11126,58 zł Pakiet nr 85 – 1476,00 zł	12 miesięcy od daty podpisania umowy	14 dni od daty otrzymania zlecenia	30 dni od daty dostarczenia faktury VAT do Zamawiającego
13	TMS Sp. z o.o. ul. Wiertnicza 84 02-952 Warszawa	Pakiet nr 78 – 13530,00 zł	12 miesięcy od daty podpisania umowy	5 dni od daty otrzymania zlecenia	60 dni od daty dostarczenia faktury VAT do Zamawiającego
14	Zakład Urządzeń Medycznych UNIMED inż. Adam Andruszczak ul. Trawniki 26a-238 85-376 Bydgoszcz	Pakiet nr 73 – 2460,00 zł	12 miesięcy od daty podpisania umowy	14 dni od daty otrzymania zlecenia	60 dni od daty dostarczenia faktury VAT do Zamawiającego
15	MERIKO ul. Kniewskiego 2/57 42-500 Będzin	Pakiet nr 1 – 516,60 zł Pakiet nr 2 – 3345,60 zł Pakiet nr 4 – 1771,20 zł Pakiet nr 5 – 1033,20 zł Pakiet nr 7 – 2140,20 zł Pakiet nr 10 – 861,00 zł Pakiet nr 19 – 344,40 zł Pakiet nr 20 – 430,50 zł Pakiet nr 27 – 1033,20 zł Pakiet nr 28 – 2496,90 zł Pakiet nr 29 – 6199,20 zł Pakiet nr 33 – 2214,00 zł Pakiet nr 44 – 9372,60 zł Pakiet nr 47 – 615,00 zł Pakiet nr 52 – 984,00 zł Pakiet nr 54 – 984,00 zł Pakiet nr 62 – 369,00 zł Pakiet nr 65 – 1230,00 zł Pakiet nr 73 – 615,00 zł Pakiet nr 84 – 1107,00 zł	12 miesięcy od daty podpisania umowy	10 dni od daty otrzymania zlecenia	40 dni od daty dostarczenia faktury VAT do Zamawiającego
16	ERBE POLSKA Sp. z o.o. Al. Rzeczypospolitej Polskiej 14 lok. 2.8 02-972 Warszawa	Pakiet nr 54 – 1168,50 zł	12 miesięcy od daty podpisania umowy	14 dni od daty otrzymania zlecenia	30 dni od daty dostarczenia faktury VAT do Zamawiającego
17	MEDEN Sp. z o.o. Al. Wyzwolenia 14a/99 00-570 Warszawa	Pakiet nr 58 – 1181,79 zł	12 miesięcy od daty podpisania umowy	14 dni od daty otrzymania zlecenia	60 dni od daty dostarczenia faktury VAT do Zamawiającego
18	ALFA GREEN Sp. z o.o. ul. Szaserów 38 04-306 Warszawa	Pakiet nr 4 – 3198,00 zł	12 miesięcy od daty podpisania umowy	7 dni od daty otrzymania zlecenia	45 dni od daty dostarczenia faktury VAT do Zamawiającego
19	ANMEDIQ s.c. ul. Raniuska 13 02-838 Warszawa	Pakiet nr 62 – 369,00 zł Pakiet nr 63 – 307,50 zł Pakiet nr 64 – 492,00 zł	12 miesięcy od daty podpisania umowy	14 dni od daty otrzymania zlecenia	60 dni od daty dostarczenia faktury VAT do Zamawiającego
20	Centrum Kształcenia i Konsultacji ResQ ul. Moniuszki 15/45 31-523 Kraków	Pakiet nr 2 – 3788,40 zł	12 miesięcy od daty podpisania umowy	7 dni od daty otrzymania zlecenia	60 dni od daty dostarczenia faktury VAT do Zamawiającego
21	PLUS Sp. z o.o. SONOLOGIST Sp.Kom. ul. Kresowa 7a 22-400 Zamość	Pakiet nr 27 – 2214,00 zł Pakiet nr 28 – 5350,50 zł Pakiet nr 55 – 1685,10 zł Pakiet nr 56 – 1623,60 zł Pakiet nr 69 – 246,00 zł Pakiet nr 70 – 738,00 zł Pakiet nr 85 – 553,50 zł	12 miesięcy od daty podpisania umowy	7 dni od daty otrzymania zlecenia	60 dni od daty dostarczenia faktury VAT do Zamawiającego
22	ENERGOMEDYCYNIA Sebastian Piasek Brzoza, ul. Ryczywska 11 26-903 Głowaczów	Pakiet nr 2 – 3001,20 zł	12 miesięcy od daty podpisania umowy	14 dni od daty otrzymania zlecenia	60 dni od daty dostarczenia faktury VAT do Zamawiającego

23	EMTEL Śliwa Sp. K. ul. A. Mickiewicza 66 41-807 Zabrze	Pakiet nr 29 – 15498,00 zł	12 miesięcy od daty podpisania umowy	14 dni od daty otrzymania zlecenia	45 dni od daty dostarczenia faktury VAT do Zamawiającego
24	PHU Technomed Sp. z o.o. ul. Szparagowa 15 44-141 Gliwice	Pakiet nr 15 – 123,00 zł Pakiet nr 21 – 123,00 zł Pakiet nr 22 – 123,00 zł Pakiet nr 40 – 184,50 zł Pakiet nr 41 – 61,50 zł Pakiet nr 42 – 61,50 zł Pakiet nr 43 – 246,00 zł Pakiet nr 74 – 246,00 zł Pakiet nr 82 – 123,00 zł	12 miesięcy od daty podpisania umowy	14 dni od daty otrzymania zlecenia	30 dni od daty dostarczenia faktury VAT do Zamawiającego
25	SHIM-MED. POLSKA Sp. z o.o. ul. Naruszewicza 21A 02-621 Warszawa	Pakiet nr 50 – 12054,00 zł	12 miesięcy od daty podpisania umowy	14 dni od daty otrzymania zlecenia	30 dni od daty dostarczenia faktury VAT do Zamawiającego
26	Zakład Techniki Medycznej STYMAT Wiesław Wędzonka ul. Giserska 4 26-600 Radom	Pakiet nr 1 – 369,00 zł Pakiet nr 2 – 2460,00 zł Pakiet nr 7 – 1562,10 zł Pakiet nr 9 – 98,40 zł Pakiet nr 10 – 615,00 zł Pakiet nr 11 – 861,00 zł Pakiet nr 12 – 3690,00 zł Pakiet nr 15 – 196,80 zł Pakiet nr 17 – 639,60 zł Pakiet nr 18 – 1734,30 zł Pakiet nr 19 – 221,40 zł Pakiet nr 20 – 332,10 zł Pakiet nr 21 – 405,90 zł Pakiet nr 22 – 369,00 zł Pakiet nr 23 – 123,00 zł Pakiet nr 24 – 393,60 zł Pakiet nr 25 – 135,30 zł Pakiet nr 26 – 98,40 zł Pakiet nr 27 – 1328,40 zł Pakiet nr 28 – 3210,30 zł Pakiet nr 29 – 5166,00 zł Pakiet nr 30 – 123,00 zł Pakiet nr 45 – 492,00 zł Pakiet nr 63 – 98,40 zł Pakiet nr 67 – 369,00 zł Pakiet nr 74 – 541,20 zł Pakiet nr 76 – 184,50 zł Pakiet nr 85 – 332,10 zł	12 miesięcy od daty podpisania umowy	14 dni od daty otrzymania zlecenia	30 dni od daty dostarczenia faktury VAT do Zamawiającego

Prezes Zarządu
Powiatowego Centrum Medycznego
w Grójcu Sp. z o.o.

Marzena Barwicka
mgr Marzena Barwicka