

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o.

ul. Piotra Skargi 10, 05 – 600 Grójec

Tel. +48 48 664 91 00

Fax. +48 48 664 21 81

E – mail: sekretariat@pcmg.pl

www.pcmg.pl

PCMG/ZO-13/2021

Grójec, 17.08.2021r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w procedurze uproszczonej bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.) na świadczenie usług serwisowych w zakresie jednorazowych przeglądów technicznych dla pogwarancyjnej aparatury i sprzętu medycznego dla potrzeb Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia:

Część nr 1 – 435,42 zł	Część nr 33 – 2.632,20 zł	Część nr 65 – 209,10 zł
Część nr 2 – 664,20 zł	Część nr 34 – 492,00 zł	Część nr 66 – 246,00 zł
Część nr 3 – 110,70 zł	Część nr 35 – 861,00 zł	Część nr 67 – 72,57 zł
Część nr 4 – 738,00 zł	Część nr 36 – 72,57 zł	Część nr 68 – 1.476,00 zł
Część nr 5 – 578,10 zł	Część nr 37 – 72,57 zł	Część nr 69 – 3.690,00 zł
Część nr 6 – 688,80 zł	Część nr 38 – 145,14 zł	Część nr 70 – 246,00 zł
Część nr 7 – 49,20 zł	Część nr 39 – 8.241,00 zł	Część nr 71 – 1.722,00 zł
Część nr 8 – 435,42 zł	Część nr 40 – 615,00 zł	Część nr 72 – 145,14 zł
Część nr 9 – 393,60 zł	Część nr 41 – 217,71 zł	Część nr 73 – 307,50 zł
Część nr 10 – 1.205,40 zł	Część nr 42 – 135,30 zł	Część nr 74 – 492,00 zł
Część nr 11 – 145,14 zł	Część nr 43 – 615,00 zł	Część nr 75 – 184,50 zł
Część nr 12 – 246,00 zł	Część nr 44 – 1.722,00 zł	Część nr 76 – 196,80 zł
Część nr 13 – 217,71 zł	Część nr 45 – 1.968,00 zł	Część nr 77 – 98,40 zł
Część nr 14 – 1.488,30 zł	Część nr 46 – 145,14 zł	Część nr 78 – 147,60 zł
Część nr 15 – 72,57 zł	Część nr 47 – 615,00 zł	Część nr 79 – 95,94 zł
Część nr 16 – 217,71 zł	Część nr 48 – 615,00 zł	Część nr 80 – 72,57 zł
Część nr 17 – 217,71 zł	Część nr 49 – 590,40 zł	Część nr 81 – 369,00 zł
Część nr 18 – 239,85 zł	Część nr 50 – 2.091,00 zł	Część nr 82 – 738,00 zł
Część nr 19 – 485,85 zł	Część nr 51 – 5.227,50 zł	Część nr 83 – 264,45 zł
Część nr 20 – 239,85 zł	Część nr 52 – 184,50 zł	Część nr 84 – 264,45 zł
Część nr 21 – 72,57 zł	Część nr 53 – 184,50 zł	Część nr 85 – 307,50 zł
Część nr 22 – 826,56 zł	Część nr 54 – 246,00 zł	Część nr 86 – 184,50 zł
Część nr 23 – 1.062,72 zł	Część nr 55 – 184,50 zł	Część nr 87 – 217,71 zł
Część nr 24 – 1.771,20 zł	Część nr 56 – 88,56 zł	Część nr 88 – 1.353,00 zł
Część nr 25 – 72,57 zł	Część nr 57 – 108,24 zł	Część nr 89 – 442,80 zł
Część nr 26 – 369,00 zł	Część nr 58 – 246,00 zł	Część nr 90 – 8.610,00 zł
Część nr 27 – 492,00 zł	Część nr 59 – 1.107,00 zł	Część nr 91 – 1.845,00 zł
Część nr 28 – 1.082,40 zł	Część nr 60 – 553,50 zł	Część nr 92 – 110,70 zł
Część nr 29 – 492,00 zł	Część nr 61 – 123,00 zł	Część nr 93 – 1.291,50 zł
Część nr 30 – 1.476,00 zł	Część nr 62 – 123,00 zł	Część nr 94 – 492,00 zł
Część nr 31 – 885,60 zł	Część nr 63 – 738,00 zł	
Część nr 32 – 123,00 zł	Część nr 64 – 910,20 zł	

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Wartość brutto oferty	Okres gwarancji	Termin realizacji zamówienia	Warunki płatności
1	Dial-Med. Zbigniew Hofman Tabor 15a, 05-430 Celestynów	Część nr 90 – 2.106,00 zł	6 m-cy	2 dni robocze	Należność za wykonanie przedmiotu umowy płatna jest przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany w fakturze lub rachunku w terminie 30 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu.
2	ASCOR SERVICE Sp. z o.o. ul. Długa 44/50 lok. 208, 00-241 Warszawa	Część nr 28 – 2.304,72 zł	6 m-cy	10 dni roboczych	Należność za wykonanie przedmiotu umowy płatna jest przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany w fakturze lub rachunku w terminie 30 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu.
3	Biameditek Sp. z o.o. ul. Elewatorska 58, 15-620 Białystok	Część nr 10 – 3.062,88 zł Część nr 86 – 594,00 zł	6 m-cy	10 dni roboczych	Należność za wykonanie przedmiotu umowy płatna jest przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany w fakturze lub rachunku w terminie 30 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu.

4	Entech Bartosz Barut ul. Dzika 14, 95-100 Zgierz	Część nr 14 – 1.289,52 zł Część nr 52 – 538,92 zł Część nr 53 – 322,92 zł	6 m-cy	10 dni roboczych	Należność za wykonanie przedmiotu umowy płatna jest przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany w fakturze lub rachunku w terminie 30 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu.
5	Varimed Sp. z o.o. ul. Tadeusza Kościuszki 115/4U, 502-442 Wrocław	Część nr 50 – 1.549,80 zł	6 m-cy	10 dni roboczych	Należność za wykonanie przedmiotu umowy płatna jest przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany w fakturze lub rachunku w terminie 30 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu.
6	ANMEDIQ Sp. z o.o. ul. Zachodnia 5, 05-552 Wola Mrokowska	Część nr 31 – 4.536,00 zł Część nr 39 – 7.074,00 zł Część nr 56 – 540,00 zł Część nr 58 – 864,00 zł Część nr 89 – 1.458,00 zł	6 m-cy	10 dni roboczych	Należność za wykonanie przedmiotu umowy płatna jest przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany w fakturze lub rachunku w terminie 30 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu.

7	VIKI-MED. ul. Kędzierzyńska 17A, 41-902 Bytom	Część nr 1 – 1.134,00 zł Część nr 4 – 540,00 zł Część nr 5 – 2.268,00 zł Część nr 6 – 1.404,00 zł Część nr 7 – 108,00 zł Część nr 8 – 2.268,00 zł Część nr 9 – 1.944,00 zł Część nr 10 – 4.860,00 zł Część nr 11 – 432,00 zł Część nr 13 – 777,60 zł Część nr 14 – 9.072,00 zł Część nr 15 – 162,00 zł Część nr 16 – 5.292,00 zł Część nr 17 – 3.888,00 zł Część nr 21 – 324,00 zł Część nr 22 – 22.680,00 zł Część nr 23 – 29.160,00 zł Część nr 24 – 11.664,00 zł Część nr 25 – 378,00 zł Część nr 26 – 1.944,00 zł Część nr 27 – 2.808,00 zł Część nr 29 – 972,00 zł Część nr 30 – 1.296,00 zł Część nr 31 – 3.456,00 zł Część nr 35 – 15.228,00 zł Część nr 36 – 1.296,00 zł Część nr 37 – 1.296,00 zł Część nr 38 – 2.592,00 zł Część nr 41 – 3.888,00 zł Część nr 43 – 1.944,00 zł Część nr 46 – 2.592,00 zł Część nr 52 – 1.944,00 zł Część nr 53 – 1.944,00 zł Część nr 54 – 324,00 zł Część nr 57 – 108,00 zł Część nr 59 – 2.268,00 zł Część nr 61 – 648,00 zł Część nr 66 – 5.184,00 zł Część nr 67 – 1.296,00 zł Część nr 68 – 2.700,00 zł Część nr 73 – 648,00 zł Część nr 75 – 4.860,00 zł Część nr 77 – 216,00 zł Część nr 78 – 324,00 zł Część nr 79 – 1.296,00 zł Część nr 81 – 9.720,00 zł Część nr 86 – 378,00 zł Część nr 87 – 3.888,00 zł Część nr 89 – 972,00 zł	6 m-cy	10 dni roboczych	Należność za wykonanie przedmiotu umowy płatna jest przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany w fakturze lub rachunku w terminie 30 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu.
---	--	---	--------	------------------	---

8	MULTIMEDIA-CENTER Al. Kraśnicka 182a, 20-718 Lublin	Część nr 29 – 970,92 zł Część nr 31 – 4.176,36 zł Część nr 44 – 1.078,92 zł Część nr 45 – 1.402,92 zł	9 m-cy	4 dni robocze	Należność za wykonanie przedmiotu umowy płatna jest przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany w fakturze lub rachunku w terminie 60 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu.
---	--	--	--------	---------------	--

9	Meriko mgr inż. Krzysztof Domagała ELEKTROTECHNIKA MEDYCZNA ul. G. Narutowicza 2/57, 42-500 Będzin	Część nr 1 – 291,60 zł Część nr 2 – 1.555,20 zł Część nr 3 – 259,20 zł Część nr 4 – 1.479,60 zł Część nr 5 – 982,80 zł Część nr 6 – 1.760,40 zł Część nr 7 – 118,80 zł Część nr 8 – 583,20 zł Część nr 10 – 1.155,60 zł Część nr 12 – 486,00 zł Część nr 13 – 648,00 zł Część nr 14 – 1.620,00 zł Część nr 15 – 270,00 zł Część nr 19 – 1.004,40 zł Część nr 20 – 324,00 zł Część nr 21 – 324,00 zł Część nr 22 – 1.209,60 zł Część nr 23 – 1.555,20 zł Część nr 24 – 2.138,40 zł Część nr 25 – 118,80 zł Część nr 28 – 1.425,60 zł Część nr 32 – 432,00 zł Część nr 39 – 8.208,00 zł Część nr 47 – 648,00 zł Część nr 48 – 648,00 zł Część nr 50 – 2.538,00 zł Część nr 52 – 324,00 zł Część nr 53 – 324,00 zł Część nr 58 – 324,00 zł Część nr 65 – 648,00 zł Część nr 66 – 810,00 zł Część nr 67 – 324,00 zł Część nr 74 – 756,00 zł Część nr 76 – 648,00 zł Część nr 77 – 237,60 zł Część nr 81 – 518,40 zł Część nr 82 – 972,00 zł Część nr 86 – 324,00 zł Część nr 88 – 972,00 zł Część nr 89 – 874,80 zł	6 m-cy	10 dni roboczych	Należność za wykonanie przedmiotu umowy płatna jest przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany w fakturze lub rachunku w terminie 30 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu.
---	---	--	--------	------------------	---

10	Emtel Śliwa Sp. k. ul. A. Mickiewicza 66, 41-807 Zabrze	Część nr 24 – 7.581,60 zł	6 m-cy	10 dni roboczych	Należność za wykonanie przedmiotu umowy płatna jest przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany w fakturze lub rachunku w terminie 30 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu.
11	YAL Sp. z o.o. ul. Fabryczna 14, 26-670 Pionki	Część nr 93 – 1.825,20 zł	6 m-cy	8 dni roboczych	Należność za wykonanie przedmiotu umowy płatna jest przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany w fakturze lub rachunku w terminie 30 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu.
12	MDS Cardio Sp. z o.o. ul. Transportowców 11, 02-858 Warszawa	Część nr 25 – 475,20 zł	6 m-cy	10 dni roboczych	Należność za wykonanie przedmiotu umowy płatna jest przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany w fakturze lub rachunku w terminie 30 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu.
13	GE Medical Systems Polska Sp. z o.o. ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa	Część nr 31 – 8.640,00 zł Część nr 56 – 918,00 zł	6 m-cy	10 dni roboczych	Należność za wykonanie przedmiotu umowy płatna jest przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany w fakturze lub rachunku w terminie 30 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu.

14	STRYKER POLSKA Sp. z o.o. ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa	Część nr 55 – 918,00 zł Część nr 92 – 669,60 zł	6 m-cy	10 dni roboczych	Należność za wykonanie przedmiotu umowy płatna jest przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany w fakturze lub rachunku w terminie 30 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu.
15	TMS Sp. z o.o. ul. Wiertnicza 84, 02-952 Warszawa	Część nr 69 – 11.880,00 zł	6 m-cy	10 dni roboczych	Należność za wykonanie przedmiotu umowy płatna jest przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany w fakturze lub rachunku w terminie 30 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu.

16	TDZ Technika dla zdrowia Sp. z o.o. ul. Lustrzana 6A, 01-342 Warszawa	Część nr 1 – 648,00 zł Część nr 2 – 1.296,00 zł Część nr 4 – 1.620,00 zł Część nr 5 – 756,00 zł Część nr 10 – 1.836,00 zł Część nr 22 – 1.512,00 zł Część nr 23 – 1.944,00 zł Część nr 28 – 2.376,00 zł Część nr 29 – 540,00 zł Część nr 31 – 2.214,00 zł Część nr 33 – 3.564,00 zł Część nr 34 – 1.080,00 zł Część nr 47 – 864,00 zł Część nr 48 – 864,00 zł Część nr 53 – 1.080,00 zł Część nr 59 – 1.188,00 zł Część nr 64 – 1.512,00 zł Część nr 65 – 1.296,00 zł Część nr 74 – 648,00 zł Część nr 75 – 648,00 zł Część nr 76 – 648,00 zł Część nr 81 – 648,00 zł Część nr 82 – 972,00 zł Część nr 91 – 324,00 zł Część nr 92 – 216,00 zł Część nr 93 – 1.458,00 zł Część nr 94 – 486,00 zł	6 m-cy	10 dni roboczych	Należność za wykonanie przedmiotu umowy płatna jest przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany w fakturze lub rachunku w terminie 30 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu.
17	Medikol Systems Sp. z o.o. ul. Polska 118, 60-401 Poznań	Część nr 44 – 1.512,00 zł Część nr 45 – 1.728,00 zł Część nr 71 – 2.052,00 zł	6 m-cy	10 dni roboczych	Należność za wykonanie przedmiotu umowy płatna jest przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany w fakturze lub rachunku w terminie 30 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu.

18	ELEKTROMECHANIKA SPRZĘTU MEDYCZNEGO I LABORATORYJNEGO O Jacek Kowalski ul. Nowolipie 13/15 lok. 10, 00-150 Warszawa	Część nr 1 – 159,00 zł Część nr 8 – 288,00 zł Część nr 11 – 200,00 zł Część nr 13 – 180,00 zł Część nr 14 – 570,00 zł Część nr 16 – 156,00 zł Część nr 17 – 156,00 zł Część nr 18 – 190,00 zł Część nr 19 – 235,00 zł Część nr 20 – 75,00 zł Część nr 21 – 53,00 zł Część nr 22 – 560,00 zł Część nr 23 – 720,00 zł Część nr 35 – 560,00 zł Część nr 37 – 53,00 zł Część nr 38 – 106,00 zł Część nr 41 – 216,00 zł Część nr 46 – 106,00 zł Część nr 61 – 100,00 zł Część nr 62 – 100,00 zł Część nr 66 – 112,00 zł Część nr 67 – 53,00 zł Część nr 72 – 106,00 zł Część nr 75 – 126,00 zł Część nr 78 – 53,00 zł Część nr 79 – 53,00 zł Część nr 80 – 53,00 zł Część nr 81 – 180,00 zł Część nr 83 – 200,00 zł Część nr 84 – 200,00 zł Część nr 87 – 159,00 zł	6 m-cy	10 dni roboczych	Należność za wykonanie przedmiotu umowy płatna jest przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany w fakturze lub rachunku w terminie 30 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu.
19	Plus Sp. z o.o. Sonologic Sp. k. ul. Kresowa 7a, 22-400 Zamość	Część nr 20 – 432,00 zł Część nr 22 – 756,00 zł Część nr 32 – 270,00 zł Część nr 49 – 756,00 zł Część nr 50 – 3.780,00 zł Część nr 62 – 108,00 zł Część nr 63 – 648,00 zł Część nr 88 – 1.296,00 zł	6 m-cy	10 dni roboczych	Należność za wykonanie przedmiotu umowy płatna jest przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany w fakturze lub rachunku w terminie 30 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu.

20	Inżynieria Medyczna Kamil Styś ul. Parkowa 44, 05-540 Ustanów	Część nr 1 – 259,20 zł Część nr 2 – 518,40 zł Część nr 3 – 108,00 zł Część nr 4 – 712,80 zł Część nr 5 – 604,80 zł Część nr 6 – 604,80 zł Część nr 7 – 108,00 zł Część nr 8 – 518,40 zł Część nr 9 – 216,00 zł Część nr 10 – 1.242,00 zł Część nr 11 – 216,00 zł Część nr 12 – 108,00 zł Część nr 13 – 324,00 zł Część nr 14 – 777,60 zł Część nr 15 – 108,00 zł Część nr 16 – 388,80 zł Część nr 17 – 388,80 zł Część nr 19 – 432,00 zł Część nr 22 – 604,80 zł Część nr 23 – 777,60 zł Część nr 24 – 1.555,20 zł Część nr 25 – 108,00 zł Część nr 26 – 486,00 zł Część nr 27 – 648,00 zł Część nr 28 – 950,40 zł Część nr 31 – 799,20 zł Część nr 33 – 2.808,00 zł Część nr 34 – 432,00 zł Część nr 35 – 1.209,60 zł Część nr 36 – 216,00 zł Część nr 38 – 432,00 zł Część nr 39 – 4.752,00 zł Część nr 40 – 432,00 zł Część nr 41 – 648,00 zł Część nr 42 – 324,00 zł Część nr 43 – 216,00 zł Część nr 46 – 432,00 zł Część nr 51 – 5.508,00 zł Część nr 53 – 324,00 zł Część nr 54 – 270,00 zł Część nr 55 – 324,00 zł Część nr 56 – 108,00 zł Część nr 57 – 216,00 zł Część nr 58 – 216,00 zł Część nr 60 – 972,00 zł Część nr 61 – 216,00 zł Część nr 64 – 1.080,00 zł Część nr 65 – 324,00 zł Część nr 66 – 648,00 zł Część nr 67 – 216,00 zł	6 m-cy	10 dni roboczych	Należność za wykonanie przedmiotu umowy płatna jest przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany w fakturze lub rachunku w terminie 30 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu.
----	--	---	--------	------------------	---

		Część nr 68 – 324,00 zł			
		Część nr 70 – 324,00 zł			
		Część nr 72 – 432,00 zł			
		Część nr 73 – 324,00 zł			
		Część nr 74 – 432,00 zł			
		Część nr 75 – 162,00 zł			
		Część nr 76 – 432,00 zł			
		Część nr 77 – 108,00 zł			
		Część nr 78 – 108,00 zł			
		Część nr 79 – 216,00 zł			
		Część nr 80 – 216,00 zł			
		Część nr 81 – 259,20 zł			
		Część nr 82 – 648,00 zł			
		Część nr 85 – 216,00 zł			
		Część nr 86 – 216,00 zł			
		Część nr 87 – 388,80 zł			
		Część nr 89 – 388,80 zł			
		Część nr 91 – 540,00 zł			
		Część nr 92 – 324,00 zł			

2 up.

Naczelną Pielęgniarką
Powiatowego Centrum Medycznego
w Grójcu Sp. z o.o.

Mirosława Kochaniak